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第一章 招标公告

石台县秋浦河大桥维修工程施工招标公告
1. 招标条件

　本招标项目石台县秋浦河大桥维修工程已由石发改投资[2015] 183号文批准建设，项目业主为石台县城市重点工程项目建设指挥部办公室，建设资金来自财政资金 ，项目出资比例为 100% ，招标人为石台县城市重点工程项目建设指挥部办公室。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 工程实施地点：石台县仁里镇
2.2 建设规模：招标控制价1870814.03元。
2.3 计划工期：120日历天。    

2.4 招标范围：图纸设计范围（具体施工内容详见工程量清单）。

2.5 标段划分：全部工程划分1个标段，各投标人均可就本招标项目投标。
3. 投标人资格要求

3.1 投标人资质要求：投标人须具备独立法人资格的公路工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质。
3.2 项目经理资格要求：具有公路工程专业或市政工程专业二级及以上注册建造师资格和安全生产考核合格B证，无在建工程项目，且在投标申请人单位注册。
3.3 其他要求： 1、企业近两年内无拖欠农民工工资行为。 2、企业及项目经理无被限制投标且正在公示期内的不良行为记录。

3.4 本次招标实行资格后审，不接受联合体投标 。   

4. 招标文件的获取

4.1 报名时间：2015年9月6日至 2015年9月10日（法定公休日、节假日除外），每日上午8:30时~11:30时，下午15:00时~17:30时（北京时间）。
4.2 报名地点：石台县住建委三楼

4.3 凡有意参加投标者，请于报名时间内持相关证件及资料报名并购买招标文件。报名时须出示：单位介绍信、个人有效身份证、企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、注册建造师证书及安全生产考核合格B证、企业出具的项目经理无在建工程项目承诺书、企业出具的企业及项目经理无被限制投标且正在公示期内的不良行为记录承诺书，人社部门出具的企业近两年内无拖欠农民工工资证明（在石台县设立分支机构的企业由石台县人社部门出具证明，未在石台县设立分支机构的企业应由注册地人社部门出具证明）。

注：1.以上证件必须验原件，留加盖单位红色公章的复印件；

    2.身份证上的姓名须与单位介绍信上的报名人相符。

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2015 年9月25日9时00分，地点为石台县石台宾馆六楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在安徽省建设工程招标投标信息网、石台县招标采购网（http://www.stxzb.com）上发布。

7.联系方式

招 标 人：石台县城市重点工程项目建设指挥部办公室     招标代理机构：安徽阶梯咨询设计有限公司

地    址：县城和平北路                        地    址：池州市长江路与百牙路交汇处

邮    编：245100                              邮    编：247000

联 系 人：朱成超                              联 系 人：胡以根
电    话：18956650360                         电    话：13856677689

传    真：0566-6022743                        传    真：0566-2125393

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：石台县城市重点工程项目建设指挥部办公室
联系人：朱成超
电话：18956650360

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：安徽阶梯咨询设计有限公司

联系人：胡以根

电话：13856677689

	1.1.4
	项目名称
	石台县秋浦河大桥维修工程

	1.1.5
	建设地点
	石台县仁里镇

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	图纸设计范围（具体施工内容详见工程量清单）

	1.3.2
	计划工期
	120日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	投标人资质要求：投标人须具备独立法人资格的公路工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质。
项目经理资格要求：具有公路工程专业或市政工程专业二级及以上注册建造师资格和安全生产考核合格B证，无在建工程项目，且在投标申请人单位注册。
其他要求：1、企业近两年内无拖欠农民工工资行为。  2、企业及项目经理无被限制投标且正在公示期内的不良行为记录。

	1.9.1
	踏勘现场
	自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2015年9月1 4日17:00前以书面形式将疑问递交或传真到招标代理机构，逾期不予接收。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人认为需要答复的内容，于2015年9月 15 日17:00前以书面形式向所有投标人发送。

	1.11
	偏离
	允许细微偏离，偏离范围和幅度见招标文件各条款具体规定，未作规定的视为不允许偏离。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	本工程招标文件及招标人提供的补充资料

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2015年9月 14 日17时00分

	2.2.2
	投标截止时间
	2015年9月 25 日9时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到招标文件澄清的当日18时之前

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到招标文件修改的当日18时之前

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	详见招标文件各章的具体规定

	3.2.3
	最高投标限价
	投标人报价＜招标控制价

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.1
	投标保证金及经济实力证明金
	投标保证金3万元、经济实力证明金13万元，合计16万元（须在备注栏内注明项目名称），在2015年9月     24日17:00时前（以到帐时间为准）从投标人基本账户汇入以下账户。开标时须携带汇款凭证原件以便备查。

汇入账户名称：石台县财政局  

开户行：安徽石台农村商业银行股份有限公司营业部     

账  号：20000075590710300000106

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	    /   年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	    /   年

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章，委托代理人签字的需提供法定代表人签署的授权委托书；第八章投标文件格式中注明签字或盖章的必须签字或盖章，否则否决其投标。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	投标文件副本 2份

另提供一份投标文件电子版，要求：按Excel格式刻录的商务标光盘或U盘（已标价工程量清单中的附件1—附件10），供评标使用。

	3.6.5
	装订要求
	按投标文件目录顺序装订。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人地址：石台县仁里镇

招标人名称：石台县城市重点工程项目建设指挥部办公室
项目名称：石台县秋浦河大桥维修工程
在2015年9月 25 日9时00分前不得开启

	4.2.2
	投标文件递交地点
	石台县石台宾馆六楼会议室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：开标前投标人代表查验

开标顺序：按登记先后顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1  人，专家 4 人

评标专家确定方式：专家库随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	评标委员会推荐3名中标侯选人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	石台县招标采购网（http://www.stxzb.com），公示时间为3天。

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	7.4.1
	履约保证金
	中标人在签订施工合同前，须一次性按中标价的10 %交纳履约保证金（中标人的投标保证金及经济实力证明金自动转为履约保证金，多退少补）到以下帐户（须在备注栏内注明项目名称）。

汇入账户名称：石台县财政局  

开户行：安徽石台农村商业银行股份有限公司营业部     

账  号：20000075590710300000106

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	建设工程交易服务费
	中标人在领取中标通知书时，须按皖价服[2007]226号文件规定的标准向石台县招标采购交易中心支付建设工程交易服务费。

	9.2
	招标代理服务费
	中标人在领取中标通知书时，须按国家计委计价格[2002]1980号文、发改价格[2003] 857号文规定的标准的50 %向招标代理机构支付招标代理服务费。

	9.3
	相关规定
	1.承包人必须在开工前向劳动保障部门交纳农民工工资保障金，保证农民工工资按时发放。

2.承包人必须在开工前向安监部门交纳风险抵押金。

3.工程量增减按《石台县人民政府石政[2013]30号》文件执行，工程总造价的确定按《石台县人民政府石政[2013]31号》文件执行。
4.外县企业中标后须在石台县设立独立法人资格的分支机构；承包人须在承包工程所在地税务部门缴纳企业所得税及个人所得税等相关税费；
5、本工程投标时不得更换项目经理，若项目经理在自报名之日起至开标之日止的期间内在其他工程投标中中标的（需提供中标通知书等相关证明文件），不作为有在建工程；签订合同时允许中标人按招标文件中有关项目经理资格及其它要求的规定更换项目经理。

6、近3年内有行贿犯罪记录的不得定为中标人。

	9.4
	招标文件获取方式
	报名时购买，招标文件300元，图纸200元，每份500元，售后不退。

	10
	电子招标投标
	不采用

	..........
	………………
	


1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单
（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2投标报价
3.2.1本工程投标报价应按第五章工程量清单中的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前如需修改投标报价的，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标人的投标报价应小于招标控制价。

3.3投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金及经济实力证明金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及经济实力证明金。
3.4投标保证金及经济实力证明金

3.4.1 投标人必须按投标人须知前附表的规定交纳投标保证金及经济实力证明金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金及经济实力证明金的，取消其投标资格。

3.4.3 招标人在开标结束后5日内，向未被定为中标候选人的投标人无息退还投标保证金及经济实力证明金；招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人无息退还投标保证金及经济实力证明金，中标人的投标保证金及经济实力证明金自动转为履约保证金，多退少补。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

3.5资格审查资料

3.5.1投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本的复印件。

3.5.2 项目经理的注册建造师证书及安全生产考核合格B证复印件。

3.5.3企业出具的项目经理无在建工程项目承诺书复印件，企业出具的企业及项目经理无被限制投标且正在公示期内的不良行为记录承诺书复印件。

3.5.4企业近两年内无拖欠农民工工资证明复印件（在石台县设立分支机构的企业由石台县人社部门出具证明，未在石台县设立分支机构的企业应由注册地人社部门出具证明）。

注：以上资格审查资料在开标时均须提供原件备查，未能全部提供或提供的资料不具备有效性的，应否决其投标。（经当地市级及以上资质管理部门认可的资质等复印件或工商管理部门认可的营业执照复印件视同原件）。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内无息退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2投标人法定代表人或其委托代理人（委托代理人必须是本工程的项目经理）应携带授权委托书（法定代表人不需授权委托书、但需提供企业法人营业执照副本）和中华人民共和国有效居民身份证准时参加开标会议，否则视为自动放弃投标资格。
5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1） 宣布开标纪律；

（2）由监督机构按5.1.2款规定查验居民身份证原件、授权委托书原件并查验投标保证金及经济实力证明金转账凭证原件。

（3）由投标人代表检查投标文件的密封、标记情况；

（4）按登记先后顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、工期及质量；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）检查开标抽取工具完整情况；

（7）现场确定三位代表当众随机抽取下浮系数；确定评标基准价；

（8）开标结束。
5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表，技术、经济等方面的专家人数不得少于2/3。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会完成评标后，主持人根据评标委员会提交的书面评标报告当场宣布评审结果，并宣布中标候选人。

7. 合同授予

7.1定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标候选人公示

中标候选人的公示见投标人须知前附表。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在石台县招标采购网（http://www.stxzb.com）公示，不再单独通知未中标的投标人。

7.4履约保证金

7.4.1 投标人中标后在签订合同前必须按投标人须知前附表的规定交纳履约保证金。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及经济实力证明金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．重新招标和不再招标
10.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

10.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

注：其他附件格式见国家发展和改革委员会等九部委发改法规（2011）3018号文发布的《简明标准施工招标文件（2012年版）》附件格式。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	/

	
	
	业绩要求
	/

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审
标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金及经济实力证明金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。投标人工程量清单报价表中的子目号、子目名称、单位、数量必须与招标工程量清单一致；

2.因投标人原因造成投标报价计算、汇总等算术错误，错误绝对值累计总额占投标报价3%（含3%）以上者为重大偏差，作无效标处理；错误绝对值累计总额占投标报价3%以内者，按本章第3.1.3项规定处理；

3. 投标人不得采用总价让利或以百分比让利等办法进行投标报价，否则作无效标处理。

4.投标人投标报价中的单价不得高于招标控制价单价，否则作无效标处理。

5. 本工程材料（设备）投标人结合市场情况自行报价，投标文件中必须明确材料的品牌、规格、型号，其质量、技术标准必须满足现行规范及设计图纸和招标文件要求，否则招标人有权视为无效报价。
6. 暂定价材料或设备，投标人投标时按招标人提供的价格进行报价且不得调整，否则视为无效报价。

7. 按工程所在地费率，填写规费和税金。若投标人没有按要求填报的，招标人有权视为无效报价。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	施工组织设计：  5  分 

项目管理机构： 15  分
投标报价：     80  分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	本工程评标基准价B=（A-暂列金额）×(1-K%)+暂列金额
式中：B－评标基准价（四舍五入保留整数，单位为元）

     A－招标控制价  K－下浮系数（下浮系数见附表）

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	/

	2.2.4

（1）
	施工组织设计评分标准
	内容完整性和编制水平
	施工组织设计各分项内容完整。

	
	
	施工方案与技术措施
	各主要分部施工方案符合项目实际，技术措施工艺先进、方法可行、科学合理，能指导施工并确保安全。

	
	
	质量管理体系与措施
	有专门的质量技术管理班子，人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

	
	
	安全管理体系与措施
	应有专门的安全管理人员和制度，满足有关安全技术标准要求，现场防火、社会治安安全措施得力。

	
	
	文明施工管理体系与措施
	应有现场文明施工计划，各项措施具体、有效，有具体实现现场文明施工目标的承诺。

	
	
	环境保护管理体系与措施
	应制定环境保护计划，环境保护管理体系合理，措施得当。

	
	
	工程进度计划与措施
	1. 应递交施工进度网络图或施工进度表，各项图表编制完整合理。

2. 有具体的工期保证措施，在施工工艺、施工方法、劳动力安排等方面有保证工期的具体措施

3. 工程进度满足本项目工期要求。

	
	
	资源配备计划
	拟投入的施工机械、设备数量、选型、进场时间等安排合理，满足施工需要。各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，各工种劳动力安排计划合理，满足施工需要。

	
	
	施工总平面图
	应有施工总平面图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

	
	
	……
	……

	
	
	本工程仅对施工组织设计进行符合性评审，施工组织设计内容完整、科学合理、满足工程实际需要，工期、质量标准满足招标文件要求的得5分，否则为0分。

	2.2.4

（2）
	项目管理机构评分标准
	项目经理任职资格与业绩
	任职资格满足招标文件要求的得10分，否则否决其投标。本工程项目经理业绩不提供。  

	
	
	其他主要人员
	项目部拟派的技术负责人、施工员、安全员、质检员、造价员、材料员或测量员专业配备合理、证件齐全（原件备查），满足招标文件要求的为合格，得5分，否则得0分。

	
	
	……..
	………..

	2.2.4

（3）
	投标报价评分标准
	偏差率
	/

投标人投标报价最接近评标基准价得100分，次接近评标基准价得90分，依次类推，最低得0分。/

	
	
	投标报价得分
	投标报价最接近（包括正接近和负接近）评标基准价B的投标人得80分，次接近评标基准价B的投标人得70分，第三接近评标基准价B的投标人得60分（注：当出现投标报价等于评标基准价时，则等于评标基准价的投标人得80分，最接近评标基准价的投标人得70分，次接近评标基准价的投标人得60分…），以此类推。 

	2.2.4

（4）
	其他因素评分标准
	……….
	/


附表：下浮系数表

下浮系数K由三位代表在下表15个系数中随机抽取3个系数（系数重复抽取）进行算术平均后得出下浮系数K（四舍五入保留2位小数）
	字（球）号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	下浮系数
	2.0
	2.2
	2.5
	2.8
	3.2
	3.5
	3.7
	4.0
	4.4
	4.6
	4.9
	5.1
	5.5
	5.7
	6.0


（注：现场当众抽取乒乓球球号，按球号对应上表系数）

1. 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按现场抽签方式确定排序。

2. 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）在投标总报价不变的前提下，按上述修正方法对工程量清单报价中的单价和合价进行核准修正，修正后的总价与投标函投标报价不一致时，以投标函中投标报价为准，同比例调整各项清单的单价和合价。如中标后发现有相关计算错误，比照执行。修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人必须接受修正价格，否则否决其投标。

3.2详细评审  

 3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。   

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3评标结果经公示期满无异议后，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或者未能按招标文件的规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.6 质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；

（8）已标价工程量清单（招标人编制的控制价）；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 发包人提供的图纸
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.7 联络
与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第6.2 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。

4.1.2 除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。
4.1.3 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。
4.1.4 承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.6 承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保
4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。

4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 承包人项目经理

承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.4 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.5 不利物质条件

4.5.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 施工控制网

5.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

5.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

6. 工期

6.1 进度计划

承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。
6.2 工程实施

监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

6.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

6.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

6.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
7. 工程质量
7.1 工程质量要求
工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。
7.2 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 清除不合格工程
由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
8. 试验和检验

8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

8.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

8.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

8.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

8.2 现场材料试验

8.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

8.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
9. 变更
9.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。
9.2 变更程序
承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。
9.3 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价； 
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

9.4 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
9.5 计日工
9.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
9.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（l）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
9.5.3 计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
10. 计量与支付
10.1 计量
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
10.2 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
10.3 工程进度付款
承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；
（2）根据第9条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第16条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第10.4款应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

10.4 质量保证金
监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。
在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。
10.5 竣工结算
10.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。

10.5.2工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。

10.5.3竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

10.6 付款延误

发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

11. 竣工验收
11.1 竣工验收的含义
11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
11.2 竣工验收申请报告
当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。
11.3 竣工和验收
监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

11.4 试运行
除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
11.5 竣工清场
除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
12. 缺陷责任与保修责任
12.1 缺陷责任
缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

12.2 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。
13. 保险
13.1 保险范围
13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。
13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。
13.2 未办理保险
13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
13.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

14. 不可抗力
14.1 不可抗力的确认
14.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
14.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。
14.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。
14.3 不可抗力后果及其处理
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
15. 违约
15.1 承包人违约
15.1.1 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。

15.1.2 如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

15.2 发包人违约
15.2.1 如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。
15.2.2 如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

16. 索赔
16.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
16.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。
（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。
16.3 承包人提出索赔的期限
承包人按第10.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
16.4 发包人索赔的提出
根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：
（l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
16.5 发包人索赔处理程序
（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。
（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。
17. 争议的解决
17.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
17.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
17.3 争议评审
17.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
17.3.2 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
17.3.3 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节  专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.1合同文件（或称合同），本目修改为：

合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、招标人编制的招标控制价等工程预算文件，以及其他合同文件。

1.1.2.5 监理人：本工程监理人     （签订合同时确定）。 
1.1.5.1 签约合同价，本目修改为：

签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额，本工程以投标报价作为签约合同价。

1.4 合同文件的优先顺序

本款修改为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单、招标人编制的招标控制价等工程预算文件；
（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供图纸的期限及数量另行商定。
3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

本款增加：
3.1.3工程项目变更、工程数量增减、工程价格签证、工程款支付等各类经济签证及工期签证均须得到发包人的批准，经发包人批准确认后生效。
5.施工控制网

5.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间另行商定。
6.工期

6.1 进度计划

承包人开工前 7 日向监理人提交施工组织设计和进度计划。
6.4 异常恶劣的气候条件

在履行合同过程中，发生经发包人、监理人认可的飓风、霜冻、暴雨、暴雪等异常恶劣气候，导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
6.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因造成工期延误，每延误一天，向发包人支付逾期竣工违约金500元。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
7.工程质量

7.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行，工程质量达不到验收标准及规范和设计要求，承包方必须返工，并承担由此发生的费用。
7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查

本款修改为：
经承包人自检，确认合格的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应书面通知发包人及监理人在约定的合理期限内检查。监理人应按时到场检查, 确认合格并办理验收签证后方可隐蔽，未办理验收签证的工程结算时发包人不予认可。验收不合格的，承包人在限定时间内整改后重新交验。监理人未按约定到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误，由承包人承担。

承包人未通知发包人及监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
9.变更

9.1 变更权

本款修改为：
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可根据工程需要变更工程数量或项目，并向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行，承包人不得擅自变更工程数量或项目。

10.计量与支付

10.1 计量

本款修改为：
本工程进度款的支付，合同另行约定。工程量是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则计量。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。
10.2 预付款

本工程不实行预付款制度。
10.3 工程进度付款

本款修改为：
工程竣工结算审计定案前，工程款支付不得超过合同价70% ，具体付款次数及支付额度为：合同另行约定。

10.4 质量保证金


本工程质量保证金为工程结算价的10％，缺陷责任期满时剔除应扣减额后无息结清。
10.5 竣工结算

10.5.1本项修改为：

本工程合同价格采用固定单价合同方式确定，工程量是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则计量。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。竣工结算时除发生本条款下列情况外，竣工结算合同价格、单价、中标费率及措施费不因国家政策性计价方式调整及法律政策、施工环境、市场物价的变化和波动而调整。

（1）工程项目变更
工程项目变更，工程量清单中未列的项目，按照相同或类似单价计价；如无相同或无类似单价的，按招标控制价计算方法、费率及材料价格核定单价。
（2）暂定价格调整

 招标人编制的工程量清单中标注为暂定价的项目单价或材料单价，竣工结算时按建设、监理、施工方共同签证确认的价格调整；
（3）钢筋、水泥材料价格调整

 钢筋、水泥市场价格波动较大时按合同工期内《池州市工程造价信息》钢筋、水泥信息价的均价与《池州市工程造价信息》2015年第6期信息价的差额调整价差，价差±5%以内的部分不予调整；

钢材、水泥的单位材料差价按下式计算：

当（A-B）/B＞+5%时 ；        C=A-B×（1+5%）
当（A-B）/B＜-5%时 ；        C=A-B×（1-5%）
式中:     A—工程合同工期内《池州工程造价信息》石台城区材料平均信息价

B—标底预算材料价
C—单位材料差价
上述变更、调整，均按照招标文件第五章“工程量清单”的计价规定和本章相关规定及投标报价下浮率进行下浮结算，并调整合同价格。
（4）本工程措施费和规费包干使用，竣工结算时不予调整。
10.5.2本项修改为：

全部工程竣工验收合格、工程接收证书颁发后28天内，承包人向监理人提交竣工结算报告，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算报告的14天内完成核查，并送发包人及有权单位审核，竣工结算经审计定案后结清工程款（不含质量保证金）。

12.缺陷责任与保修责任
12.1 缺陷责任

本款增加：
12.1.1本工程缺陷责任期1年。
12.2 保修责任

质保期内工程出现任何质量问题，承包方必须于 30 日内修复，否则发包人有权委托第三方代修，费用由承包方承担。国家相关管理部门对保修期限有明确规定的，按国家相关管理部门规定的期限执行；国家相关管理部门对保修期限无明确规定的，保修期1年。保修期自实际竣工日期起计算。

13.保险

13.1 保险范围

13.1.1承包人开工前足额为其整个工程施工期间现场全部人员、材料、机械及工程等办理相关保险，投保建筑工程一切险等保险、投保第三者责任险，费用自理。

17.争议的解决

17.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
18.补充条款

（1）中标人中标后提供的清单报价表软件版与投标清单报价表不符或因软件版数据混乱无利用价值所产生的争议均按不利于承包人解释，所产生的不利因素均由中标承包人承担。
（2）监理人发出开工通知后，承包人应在通知时间内进场施工，擅自施工或逾期开工均视为违约；
（3）承包人施工现场人员必须由承包人在投标文件中的项目管理机构组成表中的人员担任，不得将承包的工程转包给他人或未经允许分包。一经发现承包人将承包的工程转包或未经允许分包的，发包人有权解除合同并提请有关单位按相关规定处罚，由此造成的一切损失由承包人承担；
（4）中标项目负责人每月驻工地不得少于22天（由业主考勤），每缺勤一天支付违约金500元，当月累计缺勤达五天，发包人有权终止施工合同并提请有关单位按相关规定处罚，履约保证金不予退还，由此造成的一切损失由承包人承担； 

（5）承包人采购的材料必须符合设计和国家标准要求并提供产品的合格证，由承包人、发包人、监理人共同验收合格后方可使用，需办理价格签证的主材必须在采购前14天将品牌、规格、价格、质量标准报发包人和监理人确定后方可组织订货并及时办理经济签证，否则工程结算时发包人不予认可；

（6）工程签证必须在签证事项发生后14天内办理，否则发包人不予认可；
（7）施工过程中，承包人应认真做好施工安全措施，确保人员、材料、机械及工程安全。因安全设施不规范或考虑不周造成安全事故，由承包人负责处理，费用自理，由此造成其他损失由承包人承担；

（8）外县企业中标后须在石台县设立独立法人资格的分支机构；承包人须在承包工程所在地税务部门缴纳企业所得税及个人所得税等相关税费；

（9）承包人应在签订施工合同时按池政办（2014）47号文设立、管理和使用农民工工资专用帐户。
（10）履约保证金在工程接收证书颁发后28天内剔除应扣减额后无息退还。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单、招标人编制的招标控制价等工程预算文件；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。
4. 合同形式：                。

5. 计划开工日期：     年     月      日；

计划竣工日期：     年     月      日；工期：                  日历天。

6. 承包人项目经理：                  。

7. 工程质量符合                    标准。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年         月         日                  年         月         日

附件二：                                     工程
廉政协议

   根据《中华人民共和国招投标法》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为确保工程建设高效优质，保证建设资金的安全、有效使用，建设工程的项目法人         （以下简称“甲方”）与施工（监理）单位                      （以下简称“乙方”），特立如下协议。
第1条  甲乙双方的权利和义务

1. 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及城建部门的有关规定。

2. 严格执行                      工程的合同文件，自觉按合同办事。

3. 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4. 乙方负责设计制作工地廉政告示牌，甲方负责建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5. 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6. 发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向监督机关举报和建议给予处理并要求告知处理结果的权力。

第2条  甲方的义务

1. 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2. 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐等活动；不得接受乙方购置的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3. 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4. 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。；

5. 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料。

6. 甲方工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种有偿中介活动和安排施工队伍。

第3条  乙方廉政义务

1. 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2. 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3. 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4. 乙方不得为甲方单位和个人购置通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第4条  违约责任

1. 甲方及其工作人员违反本协议第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 乙方及其工作人员违反本协议第三条，甲方建议县招投标领导小组给予乙方一至三年内不得进入我县城建工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第5条 甲乙双方自觉接受纪检监察、检察机关对本协议执行情    况的监督检查和在本协议规定范围内的裁定意见。

第6条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目质量验收后止。

第7条 本协议作为                          工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经协议双方签署立即生效。

第8条 本协议一式四份，甲乙双方各执一份，送交监督单位各一份。

甲方（印章）：                           乙方（印章）：

法定代表人：                            法定代表人：

  年   月   日                                年   月   日

监督单位 ：石台县监察局  0566-6024948    

 石台县人民检察院  12309

第五章  工程量清单
1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定及本招标文件其他相关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： 详见“池州市石台县秋浦河大桥维修工程工程量清单”。

2、投标报价说明

2.1 投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单以及工程实际情况和投标人自身的综合实力，结合市场价格信息、管理技术水平、拟定的施工方案和施工组织设计自主报价。

2.2 工程量清单中的每一子目均须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.4 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.5 暂列金额的数量及拟用子目的说明：招标人为可能发生的工程量变更而暂列的金额。本项目暂列金额：详见“池州市石台县秋浦河大桥维修工程工程量清单”。（投标时计入报价，不视为投标人所有，且暂列金额不计税和规费）
2.6 注意事项

2.6.1 投标人不得采用总价让利或以百分比让利等办法进行投标报价，否则作无效标处理。

2.6.2因投标人原因造成投标报价计算、汇总等算术错误，错误绝对值累计总额占投标报价3%（含3%）以上者为重大偏差，作无效标处理；错误绝对值累计总额占投标报价3%以内者，按第三章3.1.3项规定对投标报价进行修正，在投标总报价不变的前提下，按上述修正方法对工程量清单报价中的单价和合价进行核准修正，修正后的总价与投标函投标报价不一致时，以投标函中投标报价为准，同比例调整各项清单的单价和合价。如中标后发现有相关计算错误，比照执行。修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人必须接受修正价格，否则否决其投标。

2.6.3 中标单价即为竣工结算时的单价，并且包含了招标时不准优惠的内容。

2.6.4 本工程材料（设备）投标人结合市场情况自行报价，投标文件中必须明确材料的品牌、规格、型号，其质量、技术标准必须满足现行规范及设计图纸和招标文件要求，否则招标人有权视为无效报价。
2.6.5暂定价材料或设备，投标人投标时按招标人提供的价格进行报价且不得调整，否则视为无效报价。
2.6.6 工程规费、税金

按工程所在地费率，填写规费和税金。若投标人没有按要求填报的，招标人有权视为无效报价。
3、其他说明

3.1 本工程量清单工程量按施工图计算，图纸设计不明的暂定工程量；

3.2 本工程量清单及招标控制价计价依据：详见“池州市石台县秋浦河大桥维修工程工程量清单招标控制价”编制说明；

3.3 招标控制价取费：详见“池州市石台县秋浦河大桥维修工程工程量清单招标控制价”编制说明；

3.4 材料价格参照池州市建设工程管理协会发布的《池州建设造价》（2015年6月份），并经过对当地材料市场调查、分析、整理后，综合取定。
4. 工程量清单

    详见附件：“池州市石台县秋浦河大桥维修工程工程量清单”。

5. 工程量清单招标控制价

    详见附件：“池州市石台县秋浦河大桥维修工程工程量清单招标控制价”。
第六章  图  纸

1、招标人提供石台县秋浦河大桥维修工程全套施工图纸设计文件一份。

第七章  技术标准和要求

本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求以及工程设计图纸执行的各类技术标准、规范的要求。

第八章  投标文件格式

石台县秋浦河大桥维修工程 

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．我方按招标文件的规定提交投标保证金及经济实力证明金一份，金额为人民币（大写）     （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	            年
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                      
委托代理人：                               （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
三、已标价工程量清单

附件：1
石台县秋浦河大桥维修工程
工程量清单报价表
投  标  人：                             （单位盖章）
法人代表人：                             （签字或盖章）
编制人员：                           （签字并盖执业章）
编制时间：                                 
附件：2
编 制 说 明
工程名称：                                                                    第   页   共   页
	


附件：3
投  标  报  价
建设单位：                                           
工程名称：                                           
投标报价（小写）：                                     
（大写）：                                     
投  标  人：                             （单位盖章）
法定代表人：                             （签字或盖章）
编 制时 间：                                

附件：4
	　
	工程造价汇总表

	　
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　


	附件：5
工程量清单表

	第   章 

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件：6
	原始数据表（预）

	项
	目
	节
	细目
	名称
	单位
	工程量
	费率号
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件：7
	其他工程费及间接费综合费率计算表

	建设项目名称：石台
	　

	编制范围：石台秋浦河大桥维修工程
	　
	第 1 页
	共 1 页
	04表

	序号
	工程类别
	其他工程费费率（％）
	间接费费率（％）

	
	
	冬季施工增加费
	雨季施工增加费
	夜间施工增加费
	高原地区施工增加费
	风沙地区施工增加费
	沿海地区施工增加费
	行车干扰工程施工增加费
	安全及文明施工措施费
	临时设施费
	施工辅助费
	工地转移费
	综合费率
	规费
	企业管理费

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	养老保险费
	失业保险费
	医疗保险费
	住房公积金
	工伤保险费
	综合费率
	基本费用
	主副食运费补贴
	职工探亲路费
	职工取暖补贴
	财务费用
	综合费率
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	附件：8
人工、材料、机械台班单价汇总表

	序号
	名称
	单位
	代号
	预算单价
(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	


附件：9
	机械台班单价计算表

	
	　

	
	
	
	

	序号
	定额号
	机械规格名称
	台班单价（元）
	不变费用(元)
	可变费用（元）

	
	
	
	
	调整系数：
	机械工
	重油
	汽油
	柴油
	煤
	电
	水
	木柴
	养路费及车船税
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	定额
	调整值
	定额
	费用
	定额
	费用
	定额
	费用
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	定额
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	定额
	费用
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件：10
	工程量清单单价分析表

	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合
单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主材
	辅材费
	金额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


四、施工组织设计

1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表
附表三  进度计划

附表四  施工总平面图
附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：进度计划
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1.本表根据招标文件要求认真、如实填写，施工时必须到场，不得更换；
2.技术负责人要求具有工程类中级及以上职称；

3.安全员、质检员、造价员、施工员、材料员要求具有岗位证；

4.测量员要求具有执业或职业证书；

5.资料员要求具有工程类初级及以上职称或岗位证；
6.应附相关证书复印件。

（二）项目经理简历表
应附个人身份证复印件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本的复印件

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）其他资格审查资料
1.项目经理的注册建造师证书及安全生产考核合格B证复印件。

2.企业出具的项目经理无在建工程项目承诺书复印件、企业出具的企业及项目经理无被限制投标且正在公示期内的不良行为记录承诺书复印件。
3.企业近两年内无拖欠农民工工资证明复印件（在石台县设立分支机构的企业由石台县人社部门出具证明；未在石台县设立分支机构的企业应由注册地人社部门出具证明）。



